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DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 
1-OBJETO 
Este documento tiene como objetivo justificar, definir y valorar la obra para la realización de 
la construcción del depósito de riego que suministrará y abastecerá el agua a los campos de cultivo 
de cepas madre de vid.  
El Trabajo Final de Grado que se desarrolla íntegramente, se ha denominado “Proyecto de 
depósito de riego en el término municipal de Montesa (Valencia)”. 
La elección de este tema para el ejercicio del Trabajo Final de Grado se ha tomado una vez 
vista la necesidad de zona, y con la finalidad de ejecutar una obra de modernización de regadíos. 
2-LOCALIZACIÓN 
El proyecto del depósito va a ejecutarse en del Término Municipal de Montesa (Valencia), 
concretamente en la zona montañosa de la Serra Grossa, en la Basseta Roja.  
Montesa es una población de 1300 habitantes, situada en la Comarca de la costera, interior 
de la provincia de Valencia, con actividad mayoritariamente agrícola en tierra de secano. El proyecto 
se ejecutará en el entorno rural de la “Basseta Roja”, a unos 5 Km del núcleo urbano contando con 
características paisajísticas que justificaron en su momento la declaración de paraje natural 
municipal. 
El acceso a la zona de trabajo es mediante un camino rural asfaltado que parte de la 
población de Aielo de Malferit y tiene como principal objeto el acceso a las numerosas viviendas de 


















Figura 1. Emplazamiento 
                             DEPÓSITO DE RIEGO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTESA (VALENCIA)                                             
 4 
3-ANTECEDENTES 
El municipio de Montesa está en gran parte dedicado a la agricultura, por ello las necesidades 
de suministro de agua son indispensables. Hasta la construcción de las primeras infraestructuras 
hidráulicas, el suministro de agua venía dado por la precipitación y excepcionalmente, por pequeños 
depósitos particulares. Pero en los últimos años, la escasez del agua pluvial ha provocado una 
importante sequía. Concretamente la zona donde se va realizar nuestra actuación “la Basseta Roja”  
tiene como elementos de suministro de agua actuales un pozo de captación de agua junto con un 
depósito de regulación, cuyo alcance es dotar de riego por goteo la superficie agrícola donde el 
cultivo principal en el momento de la construcción eran olivos, almendros y cepas madres de vid. 
El depósito de regulación es metálico y con una capacidad de 1000 m3. Fue construido 
porque, según  el proyecto, la electro-bomba sumergible que se iba a instalar para la extracción de 
agua en el pozo, capaz de elevar 8 l/s, era suficiente para abastecer durante los meses de máxima 
demanda. Dichas infraestructuras hidráulicas se dimensionaron para paliar la sequía de una 
superficie agrícola de 518.083 m2 puesto que sin estas, los cultivos hubiesen sido inviables.  
 El proyecto del depósito fue promovido por los propietarios de las explotaciones agrícolas 
socios de la S.A.T. BASSETA ROJA (Sociedad Agraria de Transformación “Basseta Roja”), ya que la 
agricultura es su principal medio de vida. 
4-NECESIDAD DE ACTUACIÓN  
En la actualidad en la zona el depósito de regulación, toma el agua del sistema de acuíferos 
de la zona norte, Ibérica, Prebético Valencia-Alicante del subsistema de la Sierra Grossa acuífero de 
la Sierra Grossa, (según la clasificación realizada por el IGME) también clasificado por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar dentro de la unidad hidrogeológica nº 32 de la Serra Grossa. 
El permiso de extracción permite disponer de un volumen de agua de 160 m3/h lo cual 
permitiria satisfacer las necesidades para el riego por goteo llevado a cabo en la zona.  
Actualmente la superficie agrícola se ha visto incrementada, y durante largos periodos en 
épocas estivales la regulación no es la adecuada, se produce imposibilidad de regar todas las 
parcelas, ya que resultando insuficiente la cantidad agua de la que se dispone. A todo ello, también 
se le suma que las operaciones de mantenimiento de las instalaciones desde su puesta en 
funcionamiento ha sido escasa, produciéndose un rápido deterioro, sobretodo del depósito ya que el 
carácter metálico ha favorecido la corrosión produciendo hoy en día pérdidas de agua no 
despreciables. 
Por ello con el presente proyecto se pretende la modernización y aumento de los caudales 
para riego y abastecimiento de la zona de la Basseta Roja mediante la ejecución de un nuevo 
depósito de regulación y la ampliación de la red, donde los beneficiados son los agricultores 
pertenecientes al S.A.T. BASSETA ROJA cuyas plantaciones se estaban viendo afectadas por las 
insuficiencias del sistema de abastecimiento actual.  
La actuación se justifica pues por las siguientes razones:  
1ª- El mantenimiento del depósito actual requiere el sellado de las grietas y de las juntas en 
mal estado de la chapa metálica que vayan surgiendo por el deterioro y el paso del tiempo.  
2ª- Reconstrucción del terraplén. El actual depósito requerirá a corto plazo una 
reconstrucción del terraplén dónde se apoya, ya que al no tomarse las medidas protectoras 
adecuadas en el momento de la construcción, se está erosionando de forma muy significativa 
provocando el descalce de la cimentación.  
3ª- Ampliación de la capacidad. La necesidad de aumentar el volumen de agua disponible es 
factor decisivo para justificar la actuación. Existe notable incremento de la demanda de agua para 
regadío, resultando absolutamente insuficiente el sistema actual para satisfacer la demanda.  
4ª- Mantener la economía agraria de la zona. Una mejora en el suministro de agua permitiría 
a los agricultores de la zona mejorar notablemente su producción permitiendo de este modo seguir 
manteniendo su principal fuente de ingresos. 
5- ESTUDIOS PREVIOS 
 
5.1-GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 
Este punto tiene por objetivo analizar el terreno donde se prevé construir un depósito de 
agua para riego. Este análisis parte de una primera visita de campo donde se observa la morfología 
del terreno, sus características geológicas y se caracterizan los materiales del entorno desde el punto 
de vista geotécnico. 
De los datos recabados en la visita de campo y tras un profundo análisis de la información 
previa recopilada, se interpreta la geología local y se interpretan las características de los materiales 
que posteriormente se utilizan en el cálculo estructural de la cimentación. 
Como resumen se puede apuntar que, desde el punto de vista geológico,  en la zona de 
actuación se distinguen varios grupos de materiales de distintas edades geológicas: 
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- Cuaternario: Concretamente del Holoceno, están compuestos por arcillas rojas de 
descalcificación que rellenan una estructura tipo polje. Estos terrenos son muy fértiles y están 
situadas en las zonas de cultivo principalmente.  
 
- Terrenos del Cretácico: Del Superior Senoniense, está formado por biomicritas con 
intraclastos negros y calcarenitas. Este tipo de material se encuentra situado en la parte superior de 
la montaña, es decir, en la cresta donde se localiza un cabalgamiento producido entre las rocas 
calizas y dolomías. 
 
- Terrenos del Cretácico: Del Superior Turoniense y Cenomaniense, formado por dolomías 
grises, dolomicritas y margas dolomíticas. Este terreno es sobre el que se prevé situar el depósito. 
En cuanto al estudio geotécnico, se han realizado las comprobaciones necesarias para 
conocer la resistencia del terreno y saber si es estable frente a las solicitaciones que creará el 
depósito. 
Las comprobaciones realizadas son: 
- Seguridad frente a estados límite últimos: hundimiento. 
- Seguridad frente a estados límite de servicio: asientos. 
- Estabilidad global de la ladera. 
- Desprendimientos de fragmentos de roca de la ladera 
Las comprobaciones de vuelco y deslizamiento no se han realizado, ya que, al ser un depósito 
con zapata corrida queda arriostrado frente a estas situaciones.  
En el cálculo de la seguridad frente al hundimiento se ha obtenido un coeficiente de 
seguridad muy superior al indicado en la norma (F=24). 
En la determinación de las deformaciones previstas en el terreno se ha llegado a la 
determinación de que el asiento total es de aproximadamente 0.35 mm, por lo que como parecía 
obvio no será un condicionante en esta proyecto. 
En el estudio de la estabilidad global, realizado mediante la aplicación Slide 6.0, resulta que el 
talud resultado de la excavación es estable en las condiciones previstas desde el punto de vista 
geomecánico. No obstante, teniendo en cuenta que el material de este talud, margas cretácicas, es 
susceptible de sufrir severas alteraciones por el efecto de los agentes meteorológicos, se 
recomienda su protección mediante un muro de revestimiento, hormigón proyectado o algún tipo 
de revestimiento o muro vegetal de mayor integración en el paisaje. 
Además de la estabilidad global, se ha realizado el análisis de posibles desprendimientos de 
roca mediante la aplicación RocFall 3.0. Analizadas las posibles trayectorias, se llega a la conclusión 
de que es posible que la ubicación elegida para la construcción del depósito se vea afectada por este 
fenómeno y se decide recomendar como medida de protección una barrera rígida que retenga el 
material desprendido. 
5.2-PROCEDENCIA DE MATERIALES 
En el anejo de “Procedencia de Materiales”, los proveedores o suministradores del material 
han sido elegidos de forma orientativa, de manera que se han elegido los que están situados más 
próximos a la zona de ejecución de las obras. 
Entre las empresas suministradoras de materiales destaca Donat Hormigones S.L. Esta 
empresa es la que más lejos está de la zona de actuación en comparación con el resto de 
proveedores, pero es la adecuada gracias a sus precios baratos y su buena disponibilidad. 
5.3- ESTUDIO AGRONÓMICO.  
 
Este apartado tiene como objetivo determinar las capacidades y las necesidades de riego de 
la zona a la cual debe suministrar el agua el depósito de la actuación. 
 
Para ello se han analizado las características edafológicas, de disponibilidad de agua, 
climatológicas y de los cultivos que se tiene previsto cultivar, en un periodo a partir del cual entre en 
funcionamiento el nuevo depósito. 
 
Una vez analizados todos los parámetros y mediante el método desarrollado por 
Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para la 
determinación de las necesidades hídricas y de riego de los cultivos  se han calculado las necesidades 
de riego de la zona, obteniendo de esta forma un volumen de agua en el mes de más necesidades 
hídricas, Julio, con un valor de 2700m3/día con lo que se ha podido establecer las dimensiones del 
depósito de regulación de 2500m3, teniendo en cuenta volumen de averías y de incendios. 
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5.4- ESTUDIO HIDRÁULICO. 
Este estudio se centra en el  breve dimensionamiento de las instalaciones hidráulicas. No se 
ha profundizado ya que el objeto del trabajo no son los cálculos hidráulicos. 
Se ha determinado con el anejo que la longitud de las conducciones a instalar es de 435m de 
tubería de polietileno de baja densidad de los cuales 316 son de un diámetro nominal de 200mm y 
119 de un diámetro nominal de 350mm correspondientes a la entrada y a la salida del depósito 
respectivamente. 
En cuanto a la nueva bomba que se procede a instalar, es el modelo “UGP-1020-02”  de la 
empresa INDAR, se trata de una bomba centrífuga con motor sumergible, muy recomendable para 
extracción de agua para pozos y que nos proporciona un caudal de 159m3/h, necesario según lo 
establecido para mantener los volúmenes mínimos a lo largo de la jornada en el mes de Julio. 
En cuanto a elementos auxiliares se ha colocado un variador de frecuencia de la bomba para 
regular los caudales de entrada al depósito en los meses de menor demanda. Y dos válvulas 
mariposa, detalladas en el anejo, para controlar la entrada y salida del agua al depósito. 
6-ESTUDIO DE SOLUCIONES. 
En este apartado se procede al estudio y la determinación del la ubicación de la tipología más 
adecuada analizando las distintas alternativas con su pormenorizada baremación y se ha concluido 
con la explicación de la solución adoptada, apoyándose en un método de confianza como es la 
selección multicriterio.  
En primer lugar y antes de la elección de la tipología, se realiza la selección de 3 ubicaciones 
que cumplen la condición de cota, para que el riego se pueda hacer por gravedad. Una vez elegidas, 
teniendo en cuenta razones económicas, ambientales, de construcción y de explotación, se concreta 
la ubicación definitiva teniendo esta las siguientes coordenadas: 
Latitud: 38°54'32.93" N 
Longitud: 0°36'19.63" O 
Con una cota una cota de 474 m sobre nivel del mar.  
Situado al este de las tierras de cultivo y al lado del antiguo depósito. Se encontraba, según el 
mapa geológico de la zona, sobre roca caliza, pero en la visita de campo se pudo comprobar que en 
esa zona existe un polje, relleno de arcillas y margas blandas.   
Posteriormente, para poder realizar el estudio multicriterio se han seleccionado en función 
de los condicionantes del proyecto, los criterios más relevantes con una ponderación establecida en 
función de la importancia que tiene cada uno de ellos en el trabajo. Estos criterios y sus pesos son 
los siguientes: 
 
Las posibles soluciones han sido valoradas, puntuando en cada una de ellas los criterios 
anteriormente citados del 0 a 100 y en función de la repercusión en cada criterio. De esta manera se 
obtiene en la valoración multicriterio un valor técnico ponderado, y procediendo al sumatorio, se 
determina el valor final de cada una de las tipologías siguientes:  
A. Depósito enterrado de H.A. in situ. 
B. Depósito semienterrado de H.A. in situ. 
C. Depósito semienterrado hormigón prefabricado. 
D. Depósito apoyado hormigón prefabricado. 
E. Depósito semienterrado metálico. 
F. Depósito apoyado metálico. 
Con un total de un valor de 79,39 puntos sobre 100, tras haber valorado todas la tipologías, la 
opción con más elevada puntuación y con mayores expectativas, ha sido la del “Depósito 
semienterrado con paneles prefabricados.”  
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Para cerciorarse que la elección es la más adecuada, se han establecido en el anejo de 
estudio de soluciones diferentes, ponderaciones de los criterios dando importancia a diversos 
aspectos, para definitivamente comprobar que a excepción de en el plazo de ejecución la tipología 
elegida es la mejor puntuada. 
6.1- ANÁLISIS DE LA PREFABRICACIÓN. 
Una vez seleccionada la tipología del depósito, y seleccionada la prefabricación como mejor 
opción, se decide realizar en este anejo un estudio de mercado donde se establezcan las tipologías 
que mejor funcionan para llegar a poder establecer las características detalladas del depósito así 
como de cada uno de los elementos prefabricados que lo componen. 
Determinadas cada una de las posibles tipologías que las empresas de prefabricación ofrecen, 
se valora que la mejor opción para las características del depósito a realizar, es con paneles tipo 
ménsula con contrafuertes. Cuyos de talles constructivos así como juntas y detalles de coronación se 
adjuntan en el anejo de estudio del prefabricado. 
7-IMPACTO AMBIENTAL. 
Se decide realizar un estudio de Impacto Ambiental por el emplazamiento donde se situará la 
obra. Está situada en una zona montañosa rodeada de campos de cultivo, lo que puede suponer un 
gran impacto visual y un efecto negativo al entorno del paisaje. 
Del estudio de impacto ambiental se obtiene que la fase que más causará impactos es la fase 
de construcción y dentro de esta fase la actividad que puede causar más impactos es la de 
movimiento de tierras, sobre todo en el desbroce y limpieza de la zona y su excavación. 
En la fase de explotación o funcionamiento del depósito, el impacto global es mucho menor 
que el de la fase de construcción. La actividad que más afecta es la extracción del agua del acuífero 
de Serra Grossa, por posible modificación de la hidrología.  
En cuanto a la fase de abandono, es la que menor impacto tiene, ya que se declara el 
depósito en desuso y no produce impacto alguno. 
La conclusión final que se alcanza del estudio del impacto ambiental es que la incidencia 
ambiental es pequeña, sin quebrantar ningún impacto de carácter crítico que evite la construcción 
del depósito. 
8- CÁLCULOS ESTRUCURALES. 
Se ha realizado un anejo de cálculo para resolver los elementos estructurales existentes que 
ocupan la infraestructura de este TFG. 
En el proceso de dimensionamiento de los tres elementos principales del presente depósito, 
como son los paneles de muro, la solera, y zapata corrida como cimentación del mismo, se han 
diferenciado entre sí y realizado los cálculos necesarios para cada uno de manera individual, con 
alguna transmisión de esfuerzos puntual que se ha ido explicando a lo largo del citado anejo. 
8.1-MURO. 
Para resolver la pared del depósito, tal y como se ha indicado en el estudio de soluciones, se 
contará con 37 paneles prefabricados en forma de doble T que conformarán poligonalmente todo el 
perímetro del depósito. 
Para el dimensionamiento del muro se ha asimilado el mismo a una ménsula empotrada en 
su base (cimentación) y libre en coronación debido a la ausencia de cubierta. Por lo que el modelo 
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Así mismo cabe concretar que se ha discretizado el alzado del muro en 6 puntos, siendo el punto 
0 la cota superior del muro (z = 5,0 m) y el punto 5 el empotramiento con la cimentación (z = 0,0 m). 
Por lo que siendo el contrafuerte de la pieza prefabricada variable en función del alzado, las 
dimensiones de cada pieza serán las siguientes: 
 
En las imágenes se puede comprobar que la única dimensión variable de la pieza serán los dos 
contrafuertes en la parte exterior de la misma. 
Para abordar el proceso de dimensionamiento se ha calculado las solicitaciones actuantes en 
el muro utilizando todas las hipótesis posibles existentes en la construcción y explotación del 
depósito, ya sea para Estado Límite Último, o Estado Límite de Servicio. 
HIPOTESIS ELU 
1 Deposito con agua al máximo alivio y sin empuje de tierras 
2 Deposito vacío con empuje de tierras 
3 Deposito con agua al máximo alivio con empuje de tierras 
4 Sismo 
Nota: Para ELU, la posible hipótesis 3, que será la mayor parte de la vida útil del depósito, no 
se va a contemplar para el dimensionamiento, ya que las otras hipótesis serán los extremos más 
desfavorables para la construcción. 
HIPOTESIS ELS 
1   Deposito con agua con resguardo y sin empuje de tierras 
2   Deposito vacío con tierras 
3   Deposito con agua resguardo con tierras 
Nota: Del mismo modo, para ELS no se va a contemplar la posible hipótesis 3 por la misma 
razón explicada para ELU. 
Se ha calculado el dimensionamiento para resistir solicitaciones normales (flexión) y el 
agotamiento para las solicitaciones tangenciales (cortante) en estado límite último.  
Del mismo modo se ha comprobado el estado límite en servicio de fisuración, para analizar la posible 
fisuración de la sección y, en caso de hacerlo, comprobar si la abertura característica de fisura será 
menor a la abertura máxima ( 𝑊𝑚á𝑥 ) de 0,2 mm para el ambiente en el que se encuentra el depósito 
(ambiente de exposición IV).  
Resultados: 
ARMADO VERTICAL 
FLEXIÓN Interior Exterior 
Sección Barras Barras 
0 3  ∅  20 3  ∅  20 
1 3  ∅  20 3  ∅  20 
2 3  ∅  20 3  ∅  20 
3 3  ∅  20 3  ∅  20 
4 3  ∅  20 3  ∅  20 
5 6  ∅  20 3  ∅  20 
ARMADO HORIZONTAL 
Sección Cercos Separación 
Alma 1 ∅ 12 15 
Alas 1 ∅ 12 15 
 
Como se puede ver en las anteriores tablas, para armadura vertical se va a 
proceder a 3 ∅ 20 en todas las secciones en las dos caras del panel prefabricado. No 
obstante, en la sección de empotramiento en la cimentación, será necesario añadir un 
refuerzo de otros 3 ∅ 20 para resistir el esfuerzo flector actuante. 
En cuanto armadura horizontal, se añadirá en el alma y en las alas de la pieza 
prefabricada, 1 ∅ 12 / 15 cm, para cumplir la cuantía mínima de armadura a disponer 
frente agotamiento a cortante. 
Cabe indicar que los cercos dispuestos en las alas de la sección en T (dividida por 
el eje de simetría de la sección en doble T) se solaparán entre si en planta en la zona 
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8.2-SOLERA 
La solera circular del depósito se ha resuelto apoyándose mediante apoyos elastómeros 
sobre el vuelo interior de la zapata corrida. 
Para dimensionar dicha solera, se ha simplificado a una viga biapoyada de la sección más 
desfavorable existente dentro del depósito (esta es, una viga de 28 metros pasando por el centro del 
depósito). Al estar igualmente apoyada en el terreno existente en el interior del depósito, 
obteniendo el módulo de balasto de dicho terreno se ha tenido en cuenta la carga absorbida por el 
mismo, tal y como se muestra en la siguiente imagen.  
 
Dicha viga simplificada, se ha discretizado en 28 secciones iguales de 1 metro por 0,35 metros 
de canto, para así dimensionar la sección sobre el que el esfuerzo flector y cortante sean más 
desfavorables y armar toda la solera, respecto a la sección más solicitada. 
En este elemento estructural, solo se han realizado cálculos para la hipótesis de agua hasta el 
máximo de alivio, ya que será el instante donde la solera este más solicitada. 
El resultado de la disposición y número de barras, una vez realizados todos los cálculos 
necesarios, así como obtener las cuantías mínimas las cuales serán finalmente con las que se armará, 
es el que sigue: 
DISPOSICIÓN DE BARRAS 
CARA nº  Barras Dirección 
Superior 6 X    e   Y 
Inferior 6 X    e   Y 
 
Al ser una solera circular de 28 metros de diámetro, se han realizado juntas de retracción del 
hormigón dejando en la sección central de la solera, 5 tramos de 5,6 metros cada uno, con los que se 
considera una dimensión correcta para evitar fisuras indeseables por retracción del hormigón de la 
solera.  
La disposición de juntas en planta quedará de la siguiente manera: 
 
 
8.3-DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 
En este apartado se encuentra todo el cálculo estructural necesario para realizar el 
dimensionamiento de la zapata de cimentación y de su armadura. 
También se han realizado las comprobaciones necesarias y cálculos para conocer las 
dimensiones de la zapata corrida. 
Como resultado, las dimensiones de la zapata serán de 4.5 metros de ancho y 1 metro de 
canto, analizándose como una zapata flexible. 
En cuanto a las armaduras inferiores traccionadas, la zapata estará armada en dirección 
transversal con 5 redondos de 20 mm de diámetro cada metro y  en la dirección longitudinal con 5 
redondos de 16 mm de diámetro cada metro. 
La zapata también estará armada alrededor del cáliz con barras de 16 mm de diámetro 
dispuestas como se muestra en los planos de la zapata corrida. 
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9- PLAN DE OBRA. 
Mediante el programa informático Microsoft Project, se ha realizado un diagrama de Gantt 
que permite representar gráficamente las relaciones entre las diferentes actividades, así como la 
duración total de la obra a realizar, la cual constará de 54 días. 
Cabe indicar que la obra estará prevista para comenzar a realizarse el día 05-01-2016, y estará 
previsto mediante rendimientos y unidades de obra el día 19-12-2015 que el día  finalice la obra. 
10-VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA. 
Se ha realizado una valoración económica de la obra para acotar el impacto económico que 
tendrá la construcción del depósito presente de este trabajo académico. 
Para ello, se ha medido las unidades de obra existentes en el proceso constructivo, así como 
las mediciones expuestas en el plan de obra, además de algunos elementos necesarios para ajustar 
la valoración de la obra se ha obtenido un valor de 257.152,59 €. 
Cabe indicar que no la presente valoración realizada no se trata de un presupuesto del 
proyecto, sino un documento más resumido que busca, a grandes, rasgos, indicar un orden de 






Gracias a los diferentes estudios y trabajos realizados y analizados se puede afirmar y concluir 
que se han resuelto los diferentes problemas relacionados con la obra a ejecutar y que será posible 
realizar la construcción del depósito. El objetivo por el cual se ha realizado el proyecto queda 
cumplido. 
Conclusión académica 
El presente trabajo me ha permitido implementar los conocimientos adquiridos en varias 
materias y varios cursos distintos de esta titulación y me ha permitido obtener una visión global e 
íntegra de la necesidad de cada una de ellas. Además, me ha permitido trabajar en equipo y 
desarrollar mi competencia en este sentido. Por lo que estoy muy satisfecho del trabajo realizado y 
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